

|                       |  |              |                  |                     |           |
|-----------------------|--|--------------|------------------|---------------------|-----------|
| Projektkod<br>Pugerup | Projektbenämning<br>Detaljplan Pugerup | Ort<br>Hörby | Beställare<br>AJ | Handläggare         | Granskare |
| Urval<br>Sammandrag   |  |              |                  | Datum<br>2019-02-05 | Sida<br>1 |

|                  | Material | Material-offerter | Arbete | Arbets-tid [tim] | UE     | UE-offerter | Maskiner | Tjänstemän | Totalt    |
|------------------|----------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------|----------|------------|-----------|
| Nettokalkyl      | 477859   | 3 305             | 90452  | 215              | 354224 | 0           | 203161   | 0          | 1 129 001 |
| Offertkalkyl     | 0        | 0                 | 0      | 0                | 0      | 0           | 0        | 0          | 0         |
| Omkostnadskalkyl | 0        | 0                 | 0      | 0                | 0      | 0           | 0        | 0          | 0         |

|                             |                        |            |     |                 |            |
|-----------------------------|------------------------|------------|-----|-----------------|------------|
| <b>ANLÄGGNINGS ARBETARE</b> | Nettokalkyl + offert   | 215        | tim | Objektsfaktor   | 1,00       |
|                             | Omkostnadskalkyl       | 0          | tim | Medeltimkostnad | 420 kr/tim |
|                             | Etablering och diverse | 40         | tim |                 |            |
|                             | <b>Summa arbetstid</b> | <b>255</b> | tim |                 |            |

|                       |                              |                |    |           |   |    |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----|-----------|---|----|
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | Material (Nettokalkyl)       | 481 164        | kr | Justering | 0 | kr |
|                       | Maskiner (Nettokalkyl)       | 203 161        | kr |           |   |    |
|                       | Löner kollektiv(Nto+Omk)     | 107 252        | kr |           |   |    |
|                       | Tjänstemän (Nto-kalkyl)      | 0              | kr |           |   |    |
|                       | <b>SUMMA NETTOKOSTNADER:</b> | <b>791 577</b> | kr |           |   |    |

|                           |                           |        |    |               |   |               |
|---------------------------|---------------------------|--------|----|---------------|---|---------------|
| <b>OMKOSTNADER</b>        | Material (Omkostn.kalkyl) | 0      | kr | Justering     | 0 | kr            |
|                           | UE (Omkostn.kalkyl)       | 0      | kr |               |   |               |
|                           | Maskiner (Omkostn.kalkyl) | 0      | kr |               |   |               |
|                           | Tjänstemän (Omk)          | 0      | kr | Antal månader |   | Månadskostnad |
|                           | Platschef                 | 0      | kr | 0,0           |   | 0 kr/mån      |
|                           | Arbetsledare              | 60 000 | kr | 0,0           |   | 0 kr/mån      |
|                           | Utsättare                 | 40 000 | kr | 0,0           |   | 0 kr/mån      |
|                           | Resor                     | 0      | kr | 0,0           |   | 0 kr/mån      |
|                           |                           |        | kr |               |   |               |
|                           |                           |        | kr |               |   |               |
| <b>SUMMA OMKOSTNADER:</b> | <b>100 000</b>            | kr     |    |               |   |               |

**SUMMA EGET ARBETE: 891 577** kr

|           |                    |         |    |              |   |    |
|-----------|--------------------|---------|----|--------------|---|----|
| <b>UE</b> | UE (Nettokalkyl)   | 354 224 | kr | Justering    | 0 | kr |
|           | Belägningsarbeten  |         | kr | Offertkalkyl | 0 | kr |
|           | Bergarbeten        |         | kr |              |   |    |
|           | Planteringsarbeten |         | kr |              |   |    |
|           | Byggnadsarbeten    |         | kr |              |   |    |
|           | Elarbeten          | 20 000  | kr |              |   |    |
|           | Pålningsarbeten    |         | kr |              |   |    |
|           | Övrigt             |         | kr |              |   |    |
|           |                    |         | kr |              |   |    |

|                    |                       |         |    |
|--------------------|-----------------------|---------|----|
| <b>PROVTAGNING</b> | Provtryckning m.m.    |         | kr |
|                    | Materialprovning m.m. | 200 000 | kr |

|                          |                         |         |    |
|--------------------------|-------------------------|---------|----|
| <b>PROJEKTERING</b>      | A- och K-handlingar     | 200 000 | kr |
|                          | Installationshandlingar |         | kr |
|                          | Install.samordnare      |         | kr |
| <b>SUMMA UE/KONSULT:</b> | <b>774 224</b>          | kr      |    |

|                        |   |    |                        |                  |    |
|------------------------|---|----|------------------------|------------------|----|
| <b>RESURS "I"/INFO</b> | 0 | kr | <b>PROJEKTKOSTNAD:</b> | <b>1 665 801</b> | kr |
|                        |   |    | Försäkringar           |                  | kr |
|                        |   |    | Bankgaranti            |                  | kr |

|                              |             |    |   |                  |                |    |
|------------------------------|-------------|----|---|------------------|----------------|----|
| <b>CENTRALADM/VINST</b>      | Eget arbete | 20 | % |                  | <b>178 315</b> | kr |
|                              | UE/Konsult  | 10 | % |                  | <b>77 422</b>  | kr |
|                              |             |    |   |                  |                | kr |
|                              |             |    |   |                  |                | kr |
|                              |             |    |   | Justering        | 3 461          | kr |
| <b>ANBUSSUMMA EXKL MOMS:</b> |             |    |   | <b>1 925 000</b> | kr             |    |
| <b>ANBUSSUMMA INKL MOMS:</b> |             |    |   | <b>2 406 250</b> | kr             |    |

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| <b>PROJEKTDATA</b> |   | <b>NYCKELTAL</b> |
| Bruttoarea (BTA)   | 0 |                  |